

СМЕТА на производство работ по строительству жилого дома

www.full-houses.ru e-mail: 9227881@mail.ru

Строительные характеристики:	_
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	375 / 250
Газобетон на внешние стены (мм)	375
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	250
Тип перекрытия / толщина (мм)	монолитное 160
Высота 1 этажа (мм)	2750
Высота 2 этажа (мм)	2750
Вид кровельного материала	металлочерепица



	Вид кровельного материала	металлочерепица							
			Материалы Ра						
Nº п/п	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед. изм.	Матер Цена руб.	К ол-во	Рас Цена руб.	бота Кол-во	Стоимость материалов руб.	Стоимость работ руб	Итоговая стоимость руб.
1	ll	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х
	 Комплектация №1 "Коробка"			-					
1	Строительство фундамента								
	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	комп			2875	1		2875	2875
Ш	Разработка грунта (без вывоза грунта с участка): контроль работы экскаватора, "доводка" котлована вручную (комплекс работ), планировка грунта на участке	комп			8625	1		8625	8625
	Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	м/п	400,0	6	460	6	2400	2760	5160
	Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, закладных для стоков системы очистки воды, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	м/п	500,0	18	437	18	9000	7866	16866
\vdash	Укладка геотекстиля	рулон	2220 550	3 50	575 575	3 50	6660 27500	1725 28750	8385 56250
\vdash	Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой) 30см Профилированная мембрана PLANTER-standart есо	M ³	110	120	23	120	13200	2760	15960
H	Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	рулон	1200	10	575	10	12000	5750	17750
	Газовый баллон		850	1			850		850
	Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) - расходные материалы	м ³	8150	2,0			16300		16300
	Арматура AIII (на весь этап устройства фундамента)	Т	33000	1,85			61050		61050
Ш	Проволока вязальная	1	60	37,00			2220		2220
Ш	Фиксаторы арматуры		3,5	70,0			245		245
Ш	Пленка техническая		50,0	140,0	115	40	7000	0105	7000
H	Вынос осей фундамента	м ³			115	19		2185 27322	2185
Н	Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200мм) Резка и гибка арматуры	M ³	 		1438 1150	19 19		21322	27322 21850
H	т езка и гиока арматуры Монтаж опалубки	M ³			230	19		4370	4370
\vdash	Бетонирование фундаментной плиты (бетон класса В22,5 с доставкой)	M ³	3800	19	1840	19	72200	34960	107160
H	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	м3			58	19		1102	1102
	Аренда опалубки для цоколя (ростверка)	M ²	1000	37,0			37000		37000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	м ³			115	5		575	575
	Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)	м ³			1869	5		9344	9344
Ш	Резка и гибка арматуры	м ³			1150	5		5750	5750
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	M ³			1380	5		6900	6900
	Бетонирование цоколя (ростверка); бетон класса В22,5 с доставкой	м ³	3800	5	1840	5	19000	9200	28200
\vdash	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	M ³			115	5		575	575
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период	шт	9000	2			18000		18000
Ш	строительства)								
H	Работа экскаватора-погрузчика	смена	12000	1			12000		12000
H	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	8000 9000	1			8000 9000		9000
Н	Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) Работа бетононасоса	маш	19000	2			38000		38000
H	Доставка расходных материалов	маш	2000	1			2000		2000
	Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	10%					28663		28663
Н	работы, подъем Итого строительство фундамента:						402288	185244	587 531p.
3	Строительство 1го этажа								
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	1200	3	575	3	3600	1725	5325
	Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен	M ²	50	30	35	30	1500	1035	2535
	Кладка внешних стен из газобетона AEROC или H+H	м ³	3950	30	1610	30	118500	48300	166800
Ш	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	M ³			460	30		13800	13800
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	M ³			690	30		20700	20700
\blacksquare	Резка доборных блоков для наружных стен	M ³	0050	_	230	30	10750	6900	6900
H	Кладка внутренних несущих стен из газобетона Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м ³	3950	5	1610 460	5 5	19750	8050 2300	27800 2300
H	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	M ³			690	5		3450	3450
\vdash	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	M M ³			230	5		1150	1150
1 1	Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг)	меш	200	46,0	115	46,0	9200	5290	14490
\vdash	NIEW ATM TASSOCIONNON OTOKOB IMEM. ZSKIT				1		7200		7200
	Арматура AIII d8 (для несущих стен)	Т	36000	0,20					
		т м/п	36000	0,20	690	13,5		9315	9315
	Арматура AIII d8 (для несущих стен) Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах	м/п	36000 6144	2,0	690	13,5	12288	9315	9315 12288
	Арматура AIII d8 (для несущих стен) Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен	м/п м ³	6144 6656	2,0 0,5	690	13,5	3328	9315	12288 3328
	Арматура AIII d8 (для несущих стен) Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 Бетон для перемычек	м/п м ³ м ³	6144 6656 4900	2,0 0,5 0,7	690	13,5	3328 3430	9315	12288 3328 3430
	Арматура AIII d8 (для несущих стен) Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 Бетон для перемычек Арматура AIII (для перемычек)	м/п м ³	6144 6656	2,0 0,5	690	13,5	3328	9315	12288 3328
	Арматура AIII d8 (для несущих стен) Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 Бетон для перемычек Арматура AIII (для перемычек) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	м/п м ³ м ³ м ³	6144 6656 4900 33000	2,0 0,5 0,7 0,10	690	13,5	3328 3430 3300	9315	12288 3328 3430 3300
	Арматура AIII d8 (для несущих стен) Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 Бетон для перемычек Арматура AIII (для перемычек) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков	м/п м ³ м ³ м ³ т	6144 6656 4900 33000	2,0 0,5 0,7 0,10	690	13,5	3328 3430 3300 18000	9315	12288 3328 3430 3300
	Арматура AIII d8 (для несущих стен) Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 Бетон для перемычек Арматура AIII (для перемычек) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков Доставка расходных материалов Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	м/п м ³ м ³ т маш	6144 6656 4900 33000	2,0 0,5 0,7 0,10	690	13,5	3328 3430 3300 18000 2000	9315	12288 3328 3430 3300 18000 2000
	Арматура AIII d8 (для несущих стен) Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 Бетон для перемычек Арматура AIII (для перемычек) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков Доставка расходных материалов	м/п м ³ м ³ м ³ т	6144 6656 4900 33000	2,0 0,5 0,7 0,10	690	13,5	3328 3430 3300 18000	9315	12288 3328 3430 3300

Description program agrees previous 2007/00/19/19 17 20 10 10 10 10 10 10 10		RUMOS OSSA DRIVILLI REPORTULITAR	3	T		115	10		1200	1200
Separate place 12 10 10 10 10 10 10 10	\vdash	Вынос осей плиты перекрытия Арматура AIII (для перекрытия) - каркас в 2 яруса с вчейкой 200х200	м ³ т	33000	1.55	115	12	51150	1380	1380 51150
Transport Tran	\vdash		_			 	 			245
Montain parties in control (1972) Montain parties in control (\vdash	, , , , , ,				 				1860
Personal professor (1997) 1.000	\vdash			0,00	31,0	1/139	12	10001	17250	1860 17250
Montant controllers of processor p	_			 	 					17250
Service processor Committee Committe	_			 	 			1		13800 2760
April Apri	_			2800	12			45600		2760 67680
Analogo description reprogrammy outcomes Analogo description programmy Analogo description reprogrammy Analogo description reproducts Analogo description r	_			JOUU	12			430UU		67680 690
Interconnections (2008) 199000 1	_			 	 	50	12	1	550	
Montage analyses were presented to try in the section of the sec			M ²	500		<u> </u>	<u> </u>	38500	<u> </u>	38500
Policina formacionesco:			м ³	6645	1,0	4669	1,0	6645	4669	11314
Application formation controlled 1.500 1	-			L		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
Discussion Passed passed Passed	_		маш	19000	1			19000		19000
Appropriate The register of the part o	口	Доставка / вывоз опалубки			2					18000
Concentration of the control of th	,	Доставка расходных материалов		2000	_ 1				<u> </u>	2000
Comparison Continues approaches Who or operations can be appropriate for a process of the continues of t		Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные				ı i				14400
Concession regional person part 1-10 person incompared colors Open		работы, подъем, накладные расходы	10%	 _	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	
Опровения переворожную под основаемом стем путе 750 30 35 56 30 355	┙		نب	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		ت		197400	62629	260 029p.
Bit paperwissousselve seventures procures prom 1-ro people recytoris cross										
STAGED SENSING CERT NET SENSING FOR SERVICE AND CORP. CONTROLLED SERVICE AND CORP.	-									5325
Uniformered from the seagent of the page anesetanck creen, regional control page v'	-									2535
Appropriess from a reaction of the page are services from the control of the page are services from a reaction of the page are services from a reaction of the page are present recognition from a reaction of the page are pres	-	.,		3950	28			110600		155680
Person publishment forces from enginement crient (1) 200 23 250 250 2	_				Ш_					12880
260 5 500 5 500 5 500 5 500 5 5	-				Ш_					19320
Minigration systems (recytates) or page appropriest recytate responses (recytate recytate r	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			oxdot					6440
Докумерование том и нажарием негущими и потражения между от заметней пределения бложе для вирутренням негущими стем 100 20 30 31 110 43 500 60 60 60 60 60 60 6	_		M ³	3950	5			19750		27800
Person диборным бликов дите внутрением некущих стем		Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен			\Box					2300
Foreign and Company of the Company	-				oxdot					3450
Figure 1	↵	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	M ³			230	5		1150	1150
Архенирования и информация ответной и израждения в портования и информация и информациа и информация информация и информации и инфор	┌┤		меш	200	43	115	43	8600	4945	13545
Verpodiction перевычаем и U-блоков с армароланем в посичения и уперевых проемих и уперевых поситорых и уперевых проемих и уперевых и	┌┤	1 31 11 7	т	36000	0,20			7200		7200
маруления и витурнения и вероции стен 1,000		Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах				600	10.5	-	794F	7245
U-Блоон для перемычен ка армоплока 379/250°00 м² 6144 4.8 7 7766 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		наружных и внутренних несущих стен			<u> </u>			<u> </u>		
Ветов для перевычения адмилнока 260/260°000 гг	\coprod	'		<u> </u>	<u> </u>	690	42		28980	28980
Ариания рай (для перемания и демолновов 1 т 300 0.25 7 д 3 3 500 1770 1	Ш								<u> </u>	27648
Аронный проем Ариний (для переманек и арихополов) т 3 3000 023	Ц									6656
Аргинай проем иг 1000 3 5710 3 3000 1750	பி									8820
Устройство двревянеето перекурния между 2 этаком и недораков 10	╚		_							8250
Перформрованные пластнем, штаем реводелем (Технониколь) улу 1200 3 3 3 300 6 1 47500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-			1000	3			3000		20250
Бания перерарител 100°200 ±° 550 47500	┙	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	M ²		—	207	103		21389	21389
Верхорированные пластием, штанти резбовые, углятьт, ялежи, шайбы и 175 и 17	┌┤	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								3600
Перфорированные пластины, штали резьбовые, утоли, тайки, шайби, м² 175 кд 175	┌┤	Балки перекрытия 100*200		9500				47500		47500
Доставка вазобетока U-блоков, клея для блоков Доставка раскодных жатершалов Доставка раскодных жатершалы, крепек, их доставка, разерузочные Доставка До	┌┤	' '		175				18083		18083
Доставета вазобетнова. U-блоков. итвея для блокое Доставета илиматериалов до пледержития, анишей доставета, из 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	┌┤		ШТ	549	7	575	7	3843	4025	7868
Доставка разобетнова U-блоков, илея для блоков Доставка пиломатериалов от перекрытия, вити от предерительной перекрытия, вити от предорительной перекрытия, вити от предора (материал от предорительной перекрыми прементальной перекрытия, пресерительной перекрытия, пресерительной перекрытия, пресерительной перекрытия, пресерительной перекрытия предорительной перекрытия, пресерительной перекрытия, пресерительной перекрытия, пресерительной перекрытия, пресерительной пере	-				\Box					
Подъем материала м² 500 39 1920 1920 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 27865 2 2400 1 2000 2 27865 2 2400 1 2000 2 2000 1 2000 2 27865 2 2400 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-		маш	9000	2			18000		18000
Подъем материала м² 500 39 1920 1920 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 27865 2 2400 1 2000 2 27865 2 2400 1 2000 2 2000 1 2000 2 27865 2 2400 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	_									9000
Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разарузочные работы, подъем, накладные расходы итого строительство 2го этажа. 9 Монтаж стропильной системы Оточная пидроизопяция между армопоясом и мауэрлатами рукен 1200 2,0 575 2 2400 1150 Аренда строительных песов. Монтаж, демонтаж	-	,			39					19250
Монтаж стропильной системы Мауарпат 150*150 м² 1200 2,0 575 2 2400 1160 1280			маш	2000	1			2000		2000
Монтаж стропильной системы 185264 54			10%		_	ı ¬		27865		27865
9 Монтаж стропильной системы Отсечная пидроизопация между армопоясом и мауэрлатами рупон 1200 2.0 575 2 2400 1150 Аренда строительных лесов. Монтаж демонтаж монтаж несущего каркаса кровли м² то 184.0 29 184 12880 5280 Монтаж несущего каркаса кровли Мауэрлат 150°150 м² 9500 1.5 14250 14250 — Стойки 100°100, протон 150°200 м² 9500 0.5 4750 14250 — Монтаж стропильной системы Стропильная нога 100°200, диагональная нога 100°200 м² 9500 1.0 9500 — Пеффорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголик м² 175 92 68854 — Пеффорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголик м² 175 82.0 16100 — Пеффорированные пластины, фиксаторы стропильной системы. Антисеттирование м² 175 82.0 16100 978 — Траспорятивые и накладные расходы, разгрузка, крепеж Антисеттирование м² 175 82.0 16100 978	\vdash		 	 	 	 	!		40500	
Потечная гидроизоляция между армопоясом и мауарлатами рулон 1200 2.0 575 2 2 2400 1150 Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж метущего каркаса кровли Мауарлат 150°150 № 2 70 184,0 29 184 12880 5290 184 12880 5290 184 12880 5290 184 12880 5290 184 12880 5290 184 12880 5290 184 12880 5290 184 12880 1	H	·	 	 	 	<u> </u>		J04/65	100264	540 029p.
Аренца строительных лесов. Монтаж, демонтаж и² 70 184.0 29 194 12880 5280	9		<u> </u>		-	\vdash	<u> </u>		<u> </u>	
Монтаж несущего каркаса кровли Mayapnar 150*150 Mayapnar 150*15	\sqcup									3550
Мауэрлат 150°150	-			70	184,0			12880		18170
Транспортильной системы Стопильная нога 100°200, диагональная нога 100°200 м² 9500 1.0 9500 66654 Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголии м² 175 92.0 16100 978 Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголии м² 175 92.0 16100 978 Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголии м² 175 92.0 16100 978 Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголии м² 175 92.0 16100 978 Пранспортильне и накладные расходы, разгрузка, крепеж Достаека расходных материалов ойл стропильной системы, антисептика маш 2000 1 2000	Н		_		 	575	92	4	52900	52900
Монтаж стропильной системы Ригель 150*100 м² 9500 1,0 9500 66654 Монтаж стропильной системы Стропильная нога 100*200, диагональная нога 100*200 м² 9500 5,5 52250 66654 Перфорированные пластичы, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголии м² 175 92.0 18100 978 Транспортилье и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доствека пиломатериалов для стропильной системы. маш 9000 1 9000 978 Доствека расходных материалов Мастаж крироштельные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы 10% 1 9000 1 10 Монтаж кидро-ветрозащитной пленки Монтаж кидро-ветрозащитной пленки рупон 5600 3 8625 3 18800 25875 Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 9 5940 2 Монтаж кирробрешетих 50°50, прижимная рейка м² 75 92.0 90.0 6900 8252 Монтаж ка наружной обрешетих 25°100, нагладка 25°100, доска 25°100 м² 110 9	Н	* '				 	<u> </u>		 	14250
Монтаж стропильной системы Стропильная нога 100°200, диагональная нога 100°200 м² 9900 5.5 92 68684 Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголик м² 175 92.0 16100 978 Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Антисептирование м² 1200 8.5 115 9 10200 978 Доставка пиломатериалов Амаш 9000 1 9000 1 9000 1 Доставка расходных материалов Маш 2000 1 2000	Н	· · ·				 	<u> </u>		 	4750 9500
Стропильная нога 100°200, диагональная нога 100°200 м² 9500 5.5 5 5250 Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м² 175 92.0 16100 978 Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Оля стропильной системы, антисептика маш 9000 1 9000 1 2000 978 Доставка пиломатериалов Оля стропильной системы, антисептика маш 9000 1 2000 1 2000 978 Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы Итого монтаж стропильной системы: 10 Монтаж кровли Монтаж кридо-ветрозащитной пленки ругон 5600 3 8625 3 16800 25875 Общестроительные объем	${oxdot}$			9500	1,0	<u> </u>		9500		9500
Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м² 175 92.0 16100 978 Антисептирование м² 1200 8.5 115 9 10200 978 Доставека пиломатериалов для стропильной системы, антисептика маш 9000 1 9000 1 9000 978 Доставека расходных материалов для стропильной системы, антисептика маш 2000 1 9000 1	${oxdot}$	•		0=1		/25	92	Penc:	66654	66654
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов для сторопильной системы, антисептика Маш 9000 1 9000 Доставка расходные материалов Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы Итого монтаж стропильной системы: 10% 12233 Итого монтаж стропильной системы: 10% 12233 126972 27. 10 Монтаж кровли Монтаж кридо-ветрозащитной пленки Самоклевидаяся гидро-пароизолиционная соединительная лента Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка Монтаж контробрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 Магаж контробрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 Магаж металло-черепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых зараторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кризных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком поставщика) Монтаж кризных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком поставщика) Монтаж кранизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком профиль маш 9000 1 92,0 345 92,0 18400 31740 17ракторляные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка видор-ветрозащиты, кровельного материала Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал объекта поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал объекта поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал объекта поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок примыкания (материал объекта поставщика) Монтаж карнизных пред	${oxdot}$					 			 	52250
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов для стропильной системы, антисептика маш 9000 1 9000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000	\sqcup				<u> </u>	لـــــــا	<u> </u>		<u> </u>	16100
Доставка пиломатериалов для стропильной системы, антисептика Доставка расходных материалов Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы Итого монтаж стропильной системы: 100 Монтаж кровели Монтаж кровельной современти 50°50, прижимная рейка Монтаж контробрешетки 50°50, прижимная рейка Монтаж контробрешетки 50°50, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки 25°100, накладка 25°100, доска 25°100 Монтаж контрофрементирование Монтаж метаплочерелицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Пружто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Пружто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходыю материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	Н	·	M ³	1200	8,5	115	9	10200	978	11178
Доставка расходных материалов Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходные материалов Итого монтаж стропильной системы: 10% Монтаж кровли Монтаж кидро-ветрозащитной пленки Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента Шт 660 9 Монтаж контробрешетки 50°50, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки 25°100, накладка 25°100, доска 25°100 Монтаж наружной обрешетки 25°100, накладка 25°100, доска 25°100 Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от материал осогаесовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от материал осогаесовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от материал осогаесовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от маш 9000 1 Монтаж каргизных, торцевых, пристенных планок и планок и планок примыкания (материал осогаесовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от маш 9000 1 Монтаж каргизных притеговых притеговых после получения спецификации от маш 9000 1 Монтаж каргизных притеговых п	-		 		 .	 	<u> </u>	A	 	**
Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы Итого монтаж стропильной системы: 10 Монтаж кровли Монтаж кидро-ветрозащитной пленки Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента Монтаж контробрешетки 50°50, прижимная рейка Монтаж контробрешетки 25°100, накладка 25°100, доска 25°100 Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж корвельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карияных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карияных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Достаека вабро-ветрозащиты, кровельного материала маш 9000 1 92.0 345 92.0 18400 31740 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1	_		_			$\vdash \vdash \vdash$	L		 	9000
работы, подъем, накладные расходы Итого монтаж стропильной системы: 10 Монтаж кровли Монтаж кидро-ветрозащитной пленки Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента Монтаж контробрешетки 50°50, прижимная рейка Монтаж контробрешетки 50°50, прижимная рейка Монтаж контробрешетки 50°50, прижимная рейка Монтаж кентробрешетки 50°100, накладка 25°100, доска 25°100 Монтаж кентробрешетки 50°100, накладка 25°100, доска 25°100 Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется получения спецификации от потавщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется получения спецификации от потавщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется получения спецификации от потавщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется с Заказчиком, уточняется с Заказчиком, уточняется получения спецификации от потавщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Достаека видро-ветрозащиты, кровельного материала Маш 2000 1 Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	_			2000	1	$\vdash \vdash \vdash$	L		 	2000
Итого монтаж стропильной системы: 145563 126972 27. 10 Монтаж кровли рулон 5600 3 8625 3 16800 25875 Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 9 5940 5940 Монтаж контробрешетки 50°50, прижимная рейка м² 75 92,0 90 92,0 6900 8252 Монтаж наружной обрешетки 25°100, накладка 25°100, доска 25°100 м² 110 92,0 83 92,0 10120 7618 Антисептирование м³ 1200 1,5 115 1,5 1800 173 Монтаж кореальных, коньковых араторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) м² 269 92,0 575 92,0 24748 52900 Монтаж кореальных, коньковых араторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) м 450 8,4 288 8,4 3762 2404 Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) м² 200 92,0 345 <td></td> <td></td> <td>10%</td> <td> 1</td> <td>1</td> <td> </td> <td>1 </td> <td>12233</td> <td>ļ l</td> <td>12233</td>			10%	1	1		1	12233	ļ l	12233
10 Монтаж кровли рупон 5600 3 8625 3 16800 25875 Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 9 5940 5940 Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка м² 75 92.0 90 92.0 6900 8252 Монтаж картужной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 м² 110 92.0 83 92.0 10120 7618 Антисептирование м³ 1200 1.5 115 1.5 1800 173 Монтаж кеталлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) м² 269 92.0 575 92.0 24748 52900 Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) м 450 8,4 288 8,4 3762 2404 Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) м² 200 92.0 345 92.0 18400 31740 Транспортные и накладных кореельного	H		 	 	 		- 	145562	126072	272 535p.
Монтаж гидро-вегрозащитной пленки рулон 5600 3 8625 3 16800 25875 Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 9 5940 Монтаж контробрешетки 50°50, прижимная рейка м² 75 92,0 90 92,0 6900 8252 Монтаж наружной обрешетки 25°100, накладка 25°100, доска 25°100 м² 110 92,0 83 92,0 10120 7618 Антисептирование м³ 1200 1,5 115 1,5 1800 173 Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж каринзных, торцевых, пристенных планок и планок пильнок п	10	·	—	 		 		140003	1209/2	£12 000p.
Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 9 540 Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка м² 75 92,0 90 92,0 6900 8252 Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 м² 110 92,0 83 92,0 10120 7618 Антисептирование м³ 1200 1,5 115 1,5 1800 173 Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после с Заказчиком, уточняется после образовается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка видро-ветрозащиты, кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	_			F#**	-	000-	<u> </u>	4000	0507-	400=0
Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых азраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых азраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала Доставка расходных материалов Маш 2000 1 2000 Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	-					8625	3		25875	42675
Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 м² 110 92.0 83 92.0 10120 7618 Антисептирование м³ 1200 1.5 115 1.5 1800 173 Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала Доставка расходных материалов Маш 2000 1 2000 Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	_				1	-				5940
Антисептирование м³ 1200 1,5 115 1,5 1800 173 Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кранизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	-				<u> </u>					15152
Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала Маш 9000 1 Доставка расходных материалов Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	-				<u> </u>					17738
уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные	_	· ·		1200	1,5	115	1,5	1800	173	1973
Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные			M ²	269	92,0	575	92,0	24748	52900	77648
уточняется после получения спецификации от поставщика) Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка видро-ветрозащиты, кровельного материала Доставка расходных материалов Маш 2000 1 2000 Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные					-	 	-		 	<u> </u>
Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные			М	450	8,4	288	8,4	3762	2404	6166
согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала Маш 9000 1 92,0 345 92,0 18400 31740 Пранспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Маш 9000 1 9000 1 9000 Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные		Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал				r——				r
поставщика) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж 9000 1 9000 1 9000 1 9000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2 32000 1 2 32000 1 32000 1 32000 1 32000 1 32000 1 32000 1 32000 1 32000 32000 1 32000 <		согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от	M ²	200	92,0	345	92,0	18400	31740	50140
Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 9000 1 9000 1 Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 1 Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора маш 16000 2 32000 1 Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные 10% 8847		поставщика)	لــــــا	 _	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	·
Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора маш 16000 2 32000 Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные 10% 8847			اً ــــــــا		<u> </u>				<u> </u>	
Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные 10% 10%	_		_			ullet				9000
Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные		,	_							2000
1 ' ' 1 1 1 1 1 884/ 1 1			маш	16000	2			32000		32000
расосты, посъем, накласные расхосы			10%		_	ı ¬		8847		8847
	<u> </u>			 	 	 			4000-	
	ш	·				لــــــــا				269 278p.
Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 1460638 811084 2 27	_ 1	Итого дом в комплектации "КОРОБКА":						1460638	811084	2 271 722p.

Примечания:

- 1 Землянные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2 Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4 Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6 Бесплатно предоставляется анализ смет конкурентов
- 7 Расчеты по смете действительны в течение одного месяца после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 9.00 до 21.00 без выходных; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, пр. Дунайский д.13, корп. 1, БЦ Глория - с 10.00 до 18.00 без выходных

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

11.08.2017 13:44

